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1-1

基本方針：２整備方針(3)概算事業費
・概ね５億円（うち第１段階は約
2.6億円）
・本事業費は道路交通量から試算

道路交通量は何台と判断したか。

昨年度、対象地に接する市道22号線の交通量調査を実施し、
結果は、午前7:00から午後7:00の12時間で、平日
（R3.5.20）が、3,635台（小型車3,485台、大型車150
台）で、休日（R3.5.29）が、4,389台（小型車4,334
台、大型車55台）であった。
そして、その結果と平成27年度交通センサス結果（当該路線
に接続する一般国道121号）を基に、24時間交通量（12時
間交通量に昼夜率をかけたもの）を、平日4,726台（小型車
4,531台、大型車195台）、休日5,707台（小型車5,635
台、大型車72台）と算定した。

8月2日

1-2 同上 道路交通量から事業費をどのように試算したか。

上記、交通量調査の結果等から、第1段階整備として、道の
駅の登録要件である基本機能の、駐車場の駐車ます数、トイ
レ（122.2㎡程度）及び情報発信施設・休憩施設（140㎡
程度）の規模を、東日本高速道路株式会社の設計要領等に準
拠し、算定した。
また、第2段階整備で付帯施設（飲食・直販等）550㎡程度
を整備すると想定した。
その算定結果を基に、直近の公共施設整備の平米単価等を用
いて、事業費を試算した。なお、既存施設の解体、解体に伴
う改修及び整備、並びに、駐車場及び看板の整備も含んで試
算した。
ただし、あくまで、概算事業費の試算であるため、具体的な
内容は、いただいた提案も踏まえて決定していきたいと考え
ている。

8月2日

2-1 なし
これまでにキッチンカー、テントなどでの飲食店の出店は
あったか。

コロナ禍前は、各イベントに、1、2業者が出店していた。令
和4年は、さつき祭り開催時に1業者が出店した。

8月2日

2-2 なし
道の駅として整備する前に、試験的にキッチンカーなどの出
店は検討しているか。

現時点では、具体的な検討はしていないが、要望があれば、
実施を検討したい。

8月2日

3-1
要領：2対象施設(2)施設概要（建物
等概要⑫）
建物配置図：㉞

野外趣味活動施設について、この施設は本事業の対象施設と
なるか。

本事業の対象施設である。ただし、同施設は、老朽化が激し
く、旧耐震基準の建築物で未改修のため、利活用には相当な
費用がかかると見込まれる。

8月2日

3-2 なし 現花木センターに防災機能はあるか。
防災施設（指定避難所等）として整備はされておらず、防災
機能はない。「道の駅」第3ステージの目指す姿では、防災
機能も求められているため、本事業で検討したい。

8月2日

3-3
要領：2対象施設(2)施設概要（来場
者数等）

入場者数のカウント基準は、入場ゲート通過者か。
または、正面ゲート等のセンサー感知カウントなどか。

機器等を用いて計測はしておらず、レジ通過（買い上げ）人
数に、定数（イベント開催等の時期により変動）を乗ずる方
法で求めている。

8月2日
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