

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100056 号
工事名	令和5年度市道0365号線道路築造工事
工事場所	鹿沼市 藤江町
工事概要	道路築造1式 施工延長 L=393.0m (内築造190.0m) W=9.75m 道路土工 1式、擁壁工 L=17.3m、コンクリートブロック工 A=568m ² 、カルバート工 B5000 H3200 L=12.8m、舗装工 A=1727m ² 、排水構造物工 L=404.0m
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月1日
当初金額	116,930,000 円
業者名	山和技建(株)
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町835-2
工期開始	令和5年9月1日
工期終了	令和6年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100052 号
工事名	令和5年度都市計画道路3・4・211号鹿沼駅東通り道路築造工事
工事場所	鹿沼市 下武子町外
工事概要	施工延長 L=240.0m 幅員 W=16.0m~19.0m 排水構造物工 管(函) 渠型側溝 (300×300、300×400、300×900、300×1000) L=459.8m 舗装工 下層路盤 (RC40、t=350) A=2, 282m ² 下層路盤 (RC40、t=100) A=1, 123m ² 縁石工 歩車道境界ブロック (180/205×250×600) L=331.7m 地先境界ブロック (120×120×600) L=450.3m
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	79,640,000 円
業者名	伊藤技建(株)
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町687-1
工期開始	令和5年9月13日
工期終了	令和6年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100053 号
工事名	公共下水道污水管布設工事第323工区
工事場所	鹿沼市 下武子町
工事概要	施工延長 L=159.9m 管布設工 ϕ 350VU L=100.3m 管布設工 ϕ 200VU L=55.1m マンホール設置工 1号人孔 5箇所 土工 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	19,756,000 円
業者名	(株)鈴木工業
住所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町144-2
工期開始	令和5年9月14日
工期終了	令和6年1月17日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100062 号
工事名	令和5年度公共下水道管更生工事（上殿町）その2
工事場所	鹿沼市上殿町
工事概要	施工延長L = 54.6m 管渠内面被覆工 1式 管渠洗浄工 1式 交通誘導警備員配置 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	18,601,000 円
業者名	(株) 鈴木工業
住所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町144-2
工期開始	令和5年9月14日
工期終了	令和5年12月22日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100054 号
工事名	公共下水道污水管布設工事第325-1工区
工事場所	鹿沼市 下武子町
工事概要	施工延長 L=224.7m 管布設工 ϕ 200VU L=221.1m マンホール設置工 1号人孔 4箇所 土工 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月1日
当初金額	14,311,000 円
業者名	(株)小林住設
住所	栃木県 鹿沼市 楡木町207-2
工期開始	令和5年9月9日
工期終了	令和6年1月12日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100061 号
工事名	令和5年度公共下水道管更生工事（上殿町）その1
工事場所	鹿沼市 上殿町
工事概要	施工延長L = 35.15m 管渠内面被覆工 1式 既設管補強工 1式 交通誘導警備員配置 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月1日
当初金額	12,650,000 円
業者名	(有) 三品建設
住所	栃木県 鹿沼市 武子1525-2
工期開始	令和5年9月4日
工期終了	令和5年11月22日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100057 号
工事名	令和5年度市道1007号線道路改良工事
工事場所	鹿沼市古賀志町
工事概要	施工延長 L=90.0m 幅員 W=7.5m 土工 一式 排水構造物工 U4-300×400 L=9.0m、U4-300×500 L=65.0m、U5 300×500 L=6.0m 舗装工 下層路盤工 A=600㎡、上層路盤工 A=600㎡、表層工 A=656㎡ 区画線工 外側線 W=15cm A=180.0m、破線 W=15cm L=45.0m 交通管理工 一式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	11,627,000 円
業者名	トマト建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 上野町374-7
工期開始	令和5年9月14日
工期終了	令和6年2月21日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100063 号
工事名	令和5年度公共下水道管更生工事（中田町外）
工事場所	鹿沼市中田町外
工事概要	施工延長 L = 79.37m 管渠内面被覆工 1式 更生管マンホール接続部耐震化工 1式 交通誘導警備員配置 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	9,328,000 円
業者名	(株) 中津工業
住所	栃木県 鹿沼市 上田町2340
工期開始	令和5年9月14日
工期終了	令和5年11月22日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100068 号
工事名	公共下水道汚水柵設置工事その3
工事場所	鹿沼市 下水道整備区域内
工事概要	公共汚水柵設置工 15箇所
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年9月1日
当初金額	4,301,000 円
業者名	総家山下
住所	栃木県 鹿沼市 村井町604
工期開始	令和5年9月7日
工期終了	令和5年11月10日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100051 号
工事名	第3浄水場No. 3配水ポンプ用インバータ更新工事
工事場所	鹿沼市上日向
工事概要	第3浄水場 ・No. 3配水ポンプインバーター 1台 ・制御盤改造
工事種別	電気 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	4,829,000 円
業者名	(有)長谷川工業
住所	栃木県 鹿沼市 加園549-5
工期開始	令和5年9月14日
工期終了	令和6年4月13日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100064 号
工事名	防犯灯設置工事
工事場所	鹿沼市 久保町外
工事概要	防犯灯の設置工事 58箇所（既存東電・NTT柱取付55台、鋼管ポール建柱取付3台）
工事種別	電気 工事
当初契約日	令和5年9月1日
当初金額	1,804,000 円
業者名	(有) タカダ電気管理
住所	栃木県 鹿沼市 板荷247-10
工期開始	令和5年9月1日
工期終了	令和5年11月22日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100060 号
工事名	令和5年度武子配水管舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市 武子
工事概要	施工延長 L=471.7m 施工幅W=1.20~1.80m 舗装本復旧工 不陸整正工・表層工 692m ² 区画線設置工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	5,357,000 円
業者名	トマト建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 上野町374-7
工期開始	令和5年9月14日
工期終了	令和5年11月27日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100065 号
工事名	令和5年度緑町3丁目配水管舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市緑町3丁目
工事概要	施工延長L=97.5m 施工幅W=2.40m~5.50m 舗装本復旧工 不陸整正工・表層工A=459㎡ 区画線設置工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	2,684,000 円
業者名	(有)高橋土木
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町445-2
工期開始	令和5年9月13日
工期終了	令和5年11月16日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100070 号
工事名	令和5年度日吉町重要給水施設配水管布設工事
工事場所	鹿沼市日吉町
工事概要	施工延長 L=233.1m ・配水管布設 DIP(GX) φ450 L=226.3m DIP(GX) φ400 L=0.4m DIP(GX) φ350 L=3.0m DIP(GX) φ75 L=3.4m ・制水弁不断水弁設置 φ450 2基 φ75 2基 ・既設管撤去 一式 ・消火栓設置 単口消火栓 2基 ・給水管布設 分水戸数 1戸
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年9月4日
当初金額	64,317,000 円
業者名	野澤建機興業(株)
住所	栃木県 鹿沼市 茂呂1915-7
工期開始	令和5年9月13日
工期終了	令和6年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100055 号
工事名	令和5年度上野町外配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市 上野町外
工事概要	施工延長 L=482.6m 配水管布設 HPPEφ100 L=446.6m HPPEφ75 L=8.2m PEφ50 L=7.2m PEφ30 L=2.6m 排泥管布設 排泥管φ50 L=5.8m 制水弁設置 制水弁φ100 13基 φ75 4基 φ50 2基 φ30 1基 不断水弁φ100 2基 φ75 2基 排泥弁φ50 2基 給水戸数 5戸
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	29,733,000 円
業者名	(株)鈴木工業
住所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町144-2
工期開始	令和5年9月14日
工期終了	令和6年2月21日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100058 号
工事名	令和5年度鹿沼インター産業団地配水管新設工事その2
工事場所	鹿沼市 深津
工事概要	施工延長 L = 681.8 m 配水管布設 HPPE ϕ 75 L = 678.4 m 排泥管布設 排泥管 ϕ 50 L = 1.8 m 制水弁設置 制水弁 ϕ 75 2基 排泥弁設置 排泥弁 ϕ 50 1基 取水口設置 取水口 (単口消火栓) 2基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年9月4日
当初金額	13,860,000 円
業者名	(有)鈴木造園
住所	栃木県 鹿沼市 上石川1866-45
工期開始	令和5年9月13日
工期終了	令和6年1月16日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100059 号
工事名	令和5年度白桑田配水管新設工事
工事場所	鹿沼市 白桑田
工事概要	施工延長 L = 359.0 m 配水管布設 PEΦ50 L = 358.5 m 制水弁設置 制水弁Φ50 3基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年9月1日
当初金額	9,922,000 円
業者名	(有)三品建設
住所	栃木県 鹿沼市 武子1525-2
工期開始	令和5年9月2日
工期終了	令和5年11月30日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年8月23日入札分

契約番号	第 2310100069 号
工事名	令和5年度楡木町配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市 楡木町
工事概要	施工延長 L=88.5m ・配水管布設 HPPE φ100 L=16.5m, PE φ50 L=71.7m ・制水弁設置 制水弁 φ50 2基 ・不断水設置 不断水バルブ φ100 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年9月5日
当初金額	4,301,000 円
業者名	西城建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町46
工期開始	令和5年9月14日
工期終了	令和5年11月27日