様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年４月７日入札分

契　約　番　号	第　2210300006　号
工　　事　　名	公共下水道汚水管布設工事第２２２工区
工　事　場　所	鹿沼市楡木町
工　事　概　要	施工延長　Ｌ＝８６．８ｍ　　管布設工Φ２００ＶＵ　Ｌ＝８５．２ｍ　組立式０号マンホール設置工　２箇所　　公共汚水桝設置工　２箇所　　土工　１式
工　事　種　別	土木　工事
当 初 契 約 日	令和４年４月１８日
当　初　金　額	３，７２９，０００　円
業　　者　　名	（株）角蔵
住　　所	栃木県　鹿沼市　西茂呂２－１１－２－１－１０３
工　期　開　始	令和４年４月１８日
工　期　終　了	令和４年６月２１日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年４月７日入札分

契　約　番　号	第　2210300009　号
工　　事　　名	公共下水道汚水桝設置工事その２
工　事　場　所	鹿沼市下水道整備区域内
工　事　概　要	公共汚水桝設置工　１５箇所
工　事　種　別	土木　工事
当 初 契 約 日	令和４年４月２１日
当　初　金　額	３，３４４，０００　円
業　　者　　名	（株）KENCO
住　　所	栃木県　鹿沼市　下日向８４８－４
工　期　開　始	令和４年４月２７日
工　期　終　了	令和４年６月３０日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年４月７日入札分

契　約　番　号	第　2210300010　号
工　　事　　名	公共下水道汚水桝設置工事その３
工　事　場　所	鹿沼市下水道整備区域内
工　事　概　要	公共汚水桝設置工　１５箇所
工　事　種　別	土木　工事
当 初 契 約 日	令和４年４月２１日
当　初　金　額	３，３４４，０００　円
業　　者　　名	若松建設（有）
住　　所	栃木県　鹿沼市　蓬来町１０１３ー２
工　期　開　始	令和４年４月２８日
工　期　終　了	令和４年７月３１日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年４月７日入札分

契　約　番　号	第　2210300008　号
工　　事　　名	公共下水道汚水桝設置工事その１
工　事　場　所	鹿沼市東町１丁目
工　事　概　要	公共汚水桝設置工　１５箇所
工　事　種　別	土木　工事
当 初 契 約 日	令和４年４月２１日
当　初　金　額	２，５３０，０００　円
業　　者　　名	（有）加藤技建
住　　所	栃木県　鹿沼市　板荷２９９４－１
工　期　開　始	令和４年４月２１日
工　期　終　了	令和４年６月２４日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年４月７日入札分

契　約　番　号	第　2210300011　号
工　　事　　名	公共下水道汚水管布設工事第182工区
工　事　場　所	鹿沼市花岡町
工　事　概　要	施工延長 L＝28.0m 管布設工 φ200VU L＝26.2m マンホール設置工 1号人孔 2箇所
工　事　種　別	土木　工事
当 初 契 約 日	令和４年４月２１日
当　初　金　額	２，１８９，０００　円
業　　者　　名	（株）ヤシュウコーポレーション
住　　所	栃木県　鹿沼市　上殿町６８７－１
工　期　開　始	令和４年４月２７日
工　期　終　了	令和４年６月３０日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年４月７日入札分

契　約　番　号	第　2210300012　号
工　　事　　名	口粟野舗装復旧工事（汚水）
工　事　場　所	鹿沼市口粟野
工　事　概　要	施工延長 L＝55.0m　幅員 W＝3.2～7.4m 表層工　Rp-04　t＝5cm　A＝298㎡
工　事　種　別	ほ装　工事
当 初 契 約 日	令和４年４月２１日
当　初　金　額	１，７６０，０００　円
業　　者　　名	（有）加藤技建
住　　所	栃木県　鹿沼市　板荷２９９４－１
工　期　開　始	令和４年４月３０日
工　期　終　了	令和４年６月１３日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年４月７日入札分

契　約　番　号	第　2210300007　号
工　　事　　名	上石川配水管新設工事その1
工　事　場　所	鹿沼市上石川
工　事　概　要	施工延長　L＝120.0m ・配水管布設　PEφ50　L＝119.7m ・制水弁設置　制水弁φ50　2基
工　事　種　別	水道施設　工事
当 初 契 約 日	令和４年４月１８日
当　初　金　額	３，５５３，０００　円
業　　者　　名	（株）角蔵
住　　所	栃木県　鹿沼市　西茂呂２－１１－２－１－１０３
工　期　開　始	令和４年４月１８日
工　期　終　了	令和４年６月２１日