様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210300034　号
工　　事　　名	公共下水道汚水管布設工事第９９工区その２
工　事　場　所	鹿沼市上野町
工　事　概　要	施工延長　Ｌ＝２７．０ｍ　　管布設工　Φ２００ＶＵ　Ｌ＝２６．２ｍ　マンホール設置工　０号人孔　１箇所　　公共汚水桝設置工　１箇所　　土工　１式
工　事　種　別	土木　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月９日
当　初　金　額	３，０５８，０００　円
業　　者　　名	（株）KENCO
住　　所	栃木県　鹿沼市　下日向８４８－４
工　期　開　始	令和４年８月１８日
工　期　終　了	令和４年１０月２４日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210300033　号
工　　事　　名	緑町2丁目舗装復旧工事（汚水）
工　事　場　所	鹿沼市緑町2丁目
工　事　概　要	施工延長 L＝160.0m 表層工 t＝5cm A＝456㎡
工　事　種　別	ほ装　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月８日
当　初　金　額	２，５０８，０００　円
業　　者　　名	関東シュビング（株）
住　　所	栃木県　鹿沼市　睦町３３２－１８
工　期　開　始	令和４年８月１０日
工　期　終　了	令和４年１０月３日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210100021　号
工　　事　　名	市道7538号線舗装改修工事
工　事　場　所	鹿沼市　西茂呂
工　事　概　要	施工延長Ｌ＝７３．７ｍ　幅員W＝３．４０ｍ～３．５５ｍ ・下層路盤工ｔ＝１０ｃｍ　Ａ＝２７４㎡ ・表層　エコスラグ入り再生密粒土Ａｓ（１３）－５０ｔ＝４ｃｍ　Ａ＝２７４㎡
工　事　種　別	ほ装　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月９日
当　初　金　額	１，７４９，０００　円
業　　者　　名	（株）KENCO
住　　所	栃木県　鹿沼市　下日向８４８－４
工　期　開　始	令和４年８月１８日
工　期　終　了	令和４年１０月４日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210300032　号
工　　事　　名	上永野重要給水施設配水管布設工事その1
工　事　場　所	鹿沼市上永野
工　事　概　要	施工延長　Ｌ＝１２４０．２ｍ ・配水管布設　ＨＰＰＥφ１５０　Ｌ＝９９６．５ｍ，ＳＵＳφ１５０　Ｌ＝１０．５ｍ，添架管（ＨＰＰＥ）φ１５０　Ｌ＝５０．８ｍ ・制水弁設置　制水弁φ１５０　１９基，不断水弁φ１５０　５基 ・排泥管布設　ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝３．３ｍ，排泥弁φ７５　１基 ・消火栓・空気弁設置　単口消火栓１基　空気弁φ２５　１基 ・分水戸数　２戸 ・仮設管布設　ＳＵＳφ１５０　Ｌ＝１７６．１ｍ，流量計設置　１台
工　事　種　別	水道施設　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月８日
当　初　金　額	８５，８５５，０００　円
業　　者　　名	吉沢建設（株）
住　　所	栃木県　鹿沼市　富岡１３４２
工　期　開　始	令和４年８月１０日
工　期　終　了	令和５年３月１０日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210300031　号
工　　事　　名	西武子川添架管更新工事
工　事　場　所	鹿沼市府所本町
工　事　概　要	施工延長　L＝34.0m ・配水管布設　DIP(K)φ350 L＝4.0m ・管更生　φ350 L＝30.0m ・制水弁設置　制水弁φ300 2基、不断水弁φ350 2基 ・空気弁設置　空気弁φ25 1基 ・仮設配水管布設　SUS300A L＝39.8m
工　事　種　別	水道施設　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月３日
当　初　金　額	４１，７８９，０００　円
業　　者　　名	山和技建（株）
住　　所	栃木県　鹿沼市　貝島町８３５－２
工　期　開　始	令和４年８月３日
工　期　終　了	令和５年２月７日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210300030　号
工　　事　　名	上殿町地内配水管布設替工事
工　事　場　所	鹿沼市上殿町
工　事　概　要	施行延長　　L＝346.3m ・配水管布設　HPPEφ100　L＝313.3m　　HPPEφ75　L＝16.1m ・制水弁設置　制水弁φ100　10基　　制水弁φ75　3基 ・排泥管布設　排泥管φ50　L＝7.2m ・消火栓設置　単口消火栓　3基 ・給水管布設　分水戸数　20戸
工　事　種　別	水道施設　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月８日
当　初　金　額	２６，４７７，０００　円
業　　者　　名	（有）鈴木造園
住　　所	栃木県　鹿沼市　上石川１８６６－４５
工　期　開　始	令和４年８月１７日
工　期　終　了	令和５年１月２１日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210300029　号
工　　事　　名	上石川配水管新設工事その3
工　事　場　所	鹿沼市上石川
工　事　概　要	施工延長　L＝592.0m ・配水管布設　HPPEφ75 L＝516.1m、PEφ50 L＝62.7m、添架管φ75 L＝7.2m ・制水弁設置　制水弁φ75 5基、制水弁φ50 2基 ・排泥管布設　排泥管φ50 L＝2.4m ・排泥弁設置　排泥弁φ50 1基
工　事　種　別	水道施設　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月８日
当　初　金　額	１９，３９３，０００　円
業　　者　　名	川上建設（株）
住　　所	栃木県　鹿沼市　緑町１－１－２０
工　期　開　始	令和４年８月８日
工　期　終　了	令和４年１２月２８日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210300027　号
工　　事　　名	白桑田配水管新設工事
工　事　場　所	鹿沼市　白桑田
工　事　概　要	施工延長　Ｌ＝３０６．５ｍ 配水管布設工　ＰＥφ５０　Ｌ＝３０２．８ｍ　排泥管φ５０　Ｌ＝３．３ｍ 制水弁設置工　制水弁φ５０　１基　排泥弁φ５０　１基 区画線設置工　１式
工　事　種　別	水道施設　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月９日
当　初　金　額	８，２１７，０００　円
業　　者　　名	（株）大川勝平商店
住　　所	栃木県　鹿沼市　口粟野１１０－１
工　期　開　始	令和４年８月１９日
工　期　終　了	令和４年１１月１９日

様式第７号

鹿沼市建設工事契約状況表

令和４年７月２６日入札分

契　約　番　号	第　2210300028　号
工　　事　　名	奈佐原町配水管新設工事
工　事　場　所	鹿沼市　奈佐原町
工　事　概　要	施工延長　Ｌ＝１４９．４ｍ ・配水管布設　ＨＰＰＥφ７５　Ｌ＝６．７ｍ ・配水管布設　ＰＥφ５０　Ｌ＝１３６．８ｍ ・仮設管布設　ＰＥφ５０　Ｌ＝５．７ｍ ・制水弁設置　制水弁φ５０　１基 ・舗装本復旧　不陸整正・表層工　８ｍ２
工　事　種　別	水道施設　工事
当 初 契 約 日	令和４年８月９日
当　初　金　額	５，４３４，０００　円
業　　者　　名	（有）南摩興業
住　　所	栃木県　鹿沼市　千渡１２１８
工　期　開　始	令和４年８月１８日
工　期　終　了	令和４年１１月３日