

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年4月25日入札分

契約番号	第 2210100074 号
工事名	令和4年度和田内川護岸工事
工事場所	鹿沼市 上久我
工事概要	・基礎コンクリート L = 24.0 m ・大型ブロック積み A = 59 m <sup>2</sup> ・天端コンクリート L = 23.4 m ・小口止めコンクリート N = 2箇所 ・敷鉄板設置・撤去 A = 139 m <sup>2</sup>
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和5年5月12日
当初金額	5,269,000 円
業者名	(有)小山田建設
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町5016-6
工期開始	令和5年5月12日
工期終了	令和5年8月9日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年4月25日入札分

契約番号	第 2310100002 号
工事名	鹿沼市さつきが丘小学校学童保育館整備工事（建築工事）
工事場所	鹿沼市 栄町2丁目
工事概要	木造 2階建て 延べ面積 457.72㎡ 学童保育館整備工事 一式 上記に伴う既存建築物解体工事及び外構工事 一式
工事種別	建築 工事
当初契約日	令和5年5月12日
当初金額	115,016,000 円
業者名	川上建設（株）
住所	栃木県 鹿沼市 緑町1-1-20
工期開始	令和5年5月12日
工期終了	令和6年3月20日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 5 年 4 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2310100003 号
工 事 名	鹿沼市さつきが丘小学校学童保育館整備工事(電気設備工事)
工 事 場 所	鹿沼市栄町2丁目
工 事 概 要	木造2階建て延べ面積457.72m <sup>2</sup> 学童保育館整備工事一式 電気設備工事設備概要：電灯・コンセント設備、動力設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、誘導支援設備、非常警報設備、構内配電線路設備、既存建物解体に伴う撤去工事
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和5年5月12日
当 初 金 額	13,134,000 円
業 者 名	山本電気(株)
住 所	栃木県 鹿沼市 武子1530-5
工 期 開 始	令和5年5月18日
工 期 終 了	令和6年3月20日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和 5 年 4 月 2 5 日入札分

契約番号	第 2310100004 号
工事名	鹿沼市さつきが丘小学校学童保育館整備工事（機械設備工事）
工事場所	鹿沼市栄町2丁目
工事概要	木造 2階建て 延べ面積457.72m <sup>2</sup> 学童保育館整備工事 一式 機械設備講じ 設備概要：冷暖房設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備 給水管の新規分木工及び市損給水本管分水止め 排水管の新規分岐工及び既存排水本管分岐止め
工事種別	管 工事
当初契約日	令和 5 年 5 月 1 2 日
当初金額	26,972,000 円
業者名	山和技建（株）
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町835-2
工期開始	令和 5 年 5 月 1 2 日
工期終了	令和 6 年 3 月 2 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年4月25日入札分

契約番号	第 2310100006 号
工事名	鹿沼インター産業団地配水管新設工事
工事場所	鹿沼市深津
工事概要	<p>施工延長 L=1317.0m</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・配水管布設 HPPE φ100 L=337.6m、HPPE φ75 L=967.6m</li><li>・制水弁設置 制水弁 φ100 5基、制水弁 φ75 7基</li><li>・排泥管布設 排泥管 φ50 L=1.8m</li><li>・排泥弁設置 排泥弁 φ50 1基</li><li>・取水口設置 取水口 (単口消火栓) 3基</li></ul>
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年5月12日
当初金額	34,056,000 円
業者名	竹沢建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 下日向858-2
工期開始	令和5年5月19日
工期終了	令和5年10月23日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和 5 年 4 月 2 5 日入札分

契約番号	第 2310100007 号
工事名	上永野配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市上永野
工事概要	施工延長 L=599.0m ・配水管布設 HPPE $\phi$ 150 L=5.0m, PE $\phi$ 50 L=472.0m, PE $\phi$ 30 L=120.4m ・制水弁設置 $\phi$ 150 2基, $\phi$ 50 6基, $\phi$ 30 6基 ・不断水バルブ設置 $\phi$ 150 1基 ・既設管撤去 1式 ・給水管布設 分水戸数 49戸
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和 5 年 5 月 1 2 日
当初金額	3 2, 6 5 9, 0 0 0 円
業者名	山和技建 (株)
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町 8 3 5-2
工期開始	令和 5 年 5 月 1 2 日
工期終了	令和 5 年 1 0 月 1 6 日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年4月25日入札分

契約番号	第 2310100005 号
工事名	武子外配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市 武子外
工事概要	<p>施工延長 L = 335.3 m</p> <p>配水管布設 HPPEφ150 L = 312.9 m PEφ50 L = 17.0 m</p> <p>制水弁設置 制水弁φ150 7基 φ50 2基                  不断水弁φ100 1基 φ150 2基</p> <p>消火栓設置 単口消火栓 2基</p> <p>給水戸数 1戸</p> <p>舗装本復旧工 舗装本復旧1式</p>
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年5月12日
当初金額	23,738,000 円
業者名	(株) 山田設備工業
住所	栃木県 鹿沼市 上殿町276-8
工期開始	令和5年5月21日
工期終了	令和5年10月10日

## 鹿沼市建設工事契約状況表

令和5年4月25日入札分

契約番号	第 2310100008 号
工事名	上野町配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市上野町
工事概要	施工延長 L = 340.6m 配水管布設 HPPEφ100 L = 325.6m PEφ50 L = 4.3m 排泥管布設 排泥管φ50 L = 2.0m 制水弁設置 制水弁φ100 9基 制水弁φ50 1基 不断水弁φ100 2基 排泥弁φ50 1基 給水戸数 6戸
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和5年5月12日
当初金額	16,786,000 円
業者名	(有)長谷川工業
住所	栃木県 鹿沼市 加園549-5
工期開始	令和5年5月20日
工期終了	令和5年9月19日