

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年4月25日入札分

契 約 番 号	第 2410100008 号
工 事 名	公共下水道奈佐原マンホールポンプ場改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 奈佐原町
工 事 概 要	・人孔改修工 人孔更生 1箇所 蓋取替え 1箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和6年5月13日
当 初 金 額	12,980,000 円
業 者 名	(株)半貫建設
住 所	栃木県 鹿沼市 寺町1340
工 期 開 始	令和6年5月15日
工 期 終 了	令和6年12月10日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 4 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2410100001 号
工 事 名	鹿沼市消防本部庁舎非常用発電設備外改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 上殿町
工 事 概 要	非常用発電設備改修工事 一式 屋外型ディーゼル発電機と屋外油庫の新設 及び 既存発電機室内ディーゼル発電機の撤去 上記に伴う幹線工事、既存キュービクル改修工事、切替工事 浸水対策工事 一式 電気室、受水槽室開口部への脱着式止水板等による浸水対策工事 1階分電盤等の浸水対策工事
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
当 初 金 額	5 8，9 1 6，0 0 0 円
業 者 名	南星電機（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 東末広町 1 9 3 4－1 3
工 期 開 始	令和 6 年 5 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 6 年 9 月 2 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 4 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2410100009 号
工 事 名	令和6年度榆木町配水管舗装復旧工事
工 事 場 所	鹿沼市榆木町
工 事 概 要	施工延長 L=90.0m ・舗装工 不陸整正 (W≧1.8, 補足材RC-40, t=3cm) A=319m2 上層 (1.4≦W≦3.0, Rp-01, t=7cm) A=20m2 基層 (1.4≦W≦3.0, Rp-02, t=5cm) A=20m2 表層 (1.4≦W≦3.0, V-17A, t=5cm) A=20m2 表層 (W≦1.4, Rp-06, t=3cm) A=260m2 表層 (W≦1.4, Rp-06, t=5cm) A=39m2
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
当 初 金 額	2, 0 2 4, 0 0 0 円
業 者 名	佛田建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 下田町 1 - 1 0 3 9
工 期 開 始	令和 6 年 5 月 2 2 日
工 期 終 了	令和 6 年 7 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 4 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2410100005 号
工 事 名	令和6年度日吉町重要給水施設配水管布設工事
工 事 場 所	鹿沼市日吉町
工 事 概 要	施工延長L=351.5m ・配水管布設 DIP (GX) φ 350 L=279.4m、PE φ 50 L=72.1m ・制水弁設置 φ 350 4基、φ 50 2基 ・既設管撤去 一式 ・消火栓設置 単口消火栓 3基 ・空気弁設置 急速空気弁 1基 ・給水管布設 分水戸数 16戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 5 月 9 日
当 初 金 額	6 0 , 5 3 3 , 0 0 0 円
業 者 名	山和技建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 貝島町 8 3 5 ― 2
工 期 開 始	令和 6 年 5 月 9 日
工 期 終 了	令和 6 年 1 1 月 2 7 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 4 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2410100007 号
工 事 名	令和6年度千渡配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市千渡
工 事 概 要	施工延長 L= 5 0 5 . 5 m 配水管布設 HPPE φ 1 0 0 L= 4 5 8 . 6 m HPPE φ 7 5 L = 2 9 . 1 m PE φ 5 0 L= 6 . 8 m 排泥管 φ 5 0 L= 0 . 9 m 制水弁設置 制水弁 φ 1 0 0 7 基 φ 7 5 1 2 基 φ 5 0 2 基 不断 水弁 φ 1 0 0 2 基 φ 7 5 6 基 排泥弁 φ 5 0 1 基 消火栓設置 単口消火栓 3 基 舗装本復旧工 不陸整正工 A= 1 9 m 2 上層路盤工 A= 1 6 m 2 基 層工 A= 1 6 m 2 表層工 A= 2 0 m 2 給水戸数 2 7 戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 5 月 1 0 日
当 初 金 額	5 0 , 9 0 8 , 0 0 0 円
業 者 名	三品造園土木 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 富岡 4 4 7
工 期 開 始	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 終 了	令和 6 年 1 1 月 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 4 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2410100004 号
工 事 名	令和6年度上永野配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市上永野
工 事 概 要	施工延長 L=176.6m ・配水管布設 PEφ50 L=166.6m 制水弁 φ50 6基, PEφ30 L=5.9m 制水弁φ30 1基 ・排泥管布設 φ50 L=3.3m 排泥弁φ50 1基 ・不断水バルブ設置 φ150 1基 ・既設管撤去 1式 ・給水管布設 43戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
当 初 金 額	3 2, 0 9 8, 0 0 0 円
業 者 名	吉沢建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 富岡 1 3 4 2
工 期 開 始	令和 6 年 5 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 6 年 1 0 月 2 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 4 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2410100006 号
工 事 名	令和6年度北赤塚町外配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市北赤塚町外
工 事 概 要	施工延長L=387.3m ・配水管布設 HPPE φ 100 L=283.5m、HPPE φ 75 L=64.9m、PE φ 50 L=34.3m ・制水弁設置 φ 100 3基、φ 75 1基、φ 50 1基 ・排泥管布設 φ 50 L=0.8m、排泥弁 φ 50 1基 ・消火栓設置 単口消火栓 1基 ・舗装本復旧工 1式
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 5 月 1 0 日
当 初 金 額	1 7 , 1 8 2 , 0 0 0 円
業 者 名	野澤建機興業（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 1 9 1 5 - 7
工 期 開 始	令和 6 年 5 月 1 4 日
工 期 終 了	令和 6 年 9 月 1 3 日