

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100104 号
工 事 名	栗野総合運動公園野球場防球ネット設置工事
工 事 場 所	鹿沼市口栗野
工 事 概 要	・基礎工一式 ・建柱工 N= 2 2 本 ・ネット工 7 8 0 m 2 ・防球ネット工 1, 4 3 8 m 2
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	1 3 4, 2 0 0, 0 0 0 円
業 者 名	栗野建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 口栗野 8 9 7 - 8
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100097 号
工 事 名	鹿沼市消防団第10分団第4部車庫新築工事
工 事 場 所	鹿沼市藤江町
工 事 概 要	車庫 木造平家建て 床面積 54.65㎡ 新築工事 一式
工 事 種 別	建築 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	2 5 , 3 8 8 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 大島工務店
住 所	栃木県 鹿沼市 下材木町 1 3 6 4 - 1
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年9月27日入札分

契 約 番 号	第 2410100093 号
工 事 名	前日光つつじの湯交流館空調設備改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 入栗野
工 事 概 要	施設内全ての空調機器の更新 全ての冷媒配管及び一部の排水管の改修 上記に伴う建築、電気設備工事
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和6年10月11日
当 初 金 額	38,654,000 円
業 者 名	(株) 青木設備工業
住 所	栃木県 鹿沼市 幸町1-6-30
工 期 開 始	令和6年10月11日
工 期 終 了	令和7年3月2日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年9月27日入札分

契 約 番 号	第 2410100098 号
工 事 名	令和6年度県単独農業農村整備事業（北赤塚地区）農道整備工事
工 事 場 所	鹿沼市北赤塚町
工 事 概 要	施工延長 L=296.7m 施工幅員 W=4.0m 表層工（エコスラグ入り再生密粒度アスコン13-50）4cm A=1,195m ² 上層路盤工（粒度調整碎石M-30）6cm A=1,224m ² 下層路盤工（再生クラッシャランRC-40）12cm A=1,223m ² 置換路床工（再生クラッシャランRC-100）54cm V=660m ³
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和6年10月8日
当 初 金 額	13,750,000 円
業 者 名	川上建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 緑町1-1-20
工 期 開 始	令和6年10月8日
工 期 終 了	令和7年2月4日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100102 号
工 事 名	令和6年度日吉町重要給水施設配水管布設事業舗装復旧工事
工 事 場 所	鹿沼市日吉町
工 事 概 要	施工延長L=234.0m 施工幅W=1.65m～2.85m ・舗装工 路面切削 A=656㎡ 不陸整正（補足材RC-40，平均t=3cm） A=26㎡ 表層（1.4m≦W≦3.0m，Rp-04，t=5cm） A=656㎡ 表層（W≧1.4m，Rp-06，t=5cm） A=26㎡ ・区画線工 1式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	5，3 2 4，0 0 0 円
業 者 名	佐野屋建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 鳥居跡町 1 0 0 5 - 3
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
工 期 終 了	令和 6 年 1 2 月 2 4 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100094 号
工 事 名	令和6年度市道0017号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市村井町
工 事 概 要	・ 施工延長 L=35.0m ・ 幅員 W=10.0m ・ 舗装版破碎 t=10cm A=340㎡ ・ 基層工 t=5cm A=340㎡ ・ 表層工 t=5cm A=340㎡ ・ 区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	4, 8 5 1, 0 0 0 円
業 者 名	井戸産業（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 久野 1 0 5 1
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 6 年 1 2 月 1 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100106 号
工 事 名	令和6年度御成橋町1丁目外重要給水施設配水管布設工事
工 事 場 所	鹿沼市御成橋町1丁目外
工 事 概 要	施工延長 L = 2 9 8 . 1 m 配水管布設 DIP (GX) φ 4 0 0 L = 2 7 7 . 5 m DIP (GX) φ 3 5 0 L = 3 . 9 m HPPE φ 7 5 L = 6 . 7 m 排泥管布設 DIP (GX) φ 1 5 0 L = 6 . 8 m 制水弁設置工 制水弁 φ 4 0 0 4 基 制水弁 φ 3 5 0 1 基 制水弁 φ 7 5 1 基 排泥弁 φ 1 5 0 1 基 空気弁・消火栓設置工 空気弁 2 基 単口消火栓 1 基 区画線設置工 1 式
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	9 8 , 0 1 0 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 長谷川工業
住 所	栃木県 鹿沼市 加園 5 4 9 - 5
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100099 号
工 事 名	令和6年度藤江町配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市藤江町
工 事 概 要	施工延長 L = 2 7 8 . 9 m 配水管布設 H P P E φ 1 5 0 L = 8 . 5 m S U S φ 1 5 0 L = 1 4 . 8 m P E φ 5 0 L = 2 5 1 . 2 m 排泥管布設 排泥管 φ 5 0 L = 3 . 7 m 制水弁設置 制水弁 φ 5 0 3 基 排泥弁 φ 5 0 1 基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	1 9 , 0 6 3 , 0 0 0 円
業 者 名	吉沢建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 富岡 1 3 4 2
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 1 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100105 号
工 事 名	令和6年度下永野配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市下永野
工 事 概 要	施工延長 L=355.2m ・配水管布設 PE φ 50 L=267.5m, PE φ 30 L=84.9m ・制水弁設置 φ 50 3基, φ 30 1基 ・排泥管布設 φ 50 L=1.0m, φ 30 L=0.9m ・排泥弁設置 φ 50 1基, φ 30 1基 ・給水管布設 分水戸数 13戸 ・舗装本復旧 A=119m2
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	1 7 , 7 4 3 , 0 0 0 円
業 者 名	野澤建機興業（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 1 9 1 5 - 7
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 7 年 2 月 2 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100103 号
工 事 名	令和6年度中粕尾配水管布設替工事その2
工 事 場 所	鹿沼市中粕尾
工 事 概 要	施工延長 L=387.0m ・配水管布設 PE φ 30 L=34.9m, PE φ 50 L=345.4m ・制水弁設置 φ 30 1基, φ 50 4基 ・排泥管布設 φ 30 L=1.9m, φ 50 L=3.8m ・排泥弁設置 φ 30 1基, φ 50 1基 ・給水管布設 分水戸数 9戸 ・舗装本復旧 A=13m2
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	1 7 , 0 6 1 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) ナガノ
住 所	栃木県 鹿沼市 下永野 1 1 6 4
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 7 年 2 月 2 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100101 号
工 事 名	令和6年度西鹿沼町配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市西鹿沼町
工 事 概 要	施工延長L=188.9m ・配水管布設 HPPE φ 100 L=182.3m , PE φ 50 L=2.3m ・制水弁設置 制水弁 φ 100 4基 , 不断水弁 φ 100 1基 ・排泥管布設 φ 50 L=2.4m , 排泥弁 φ 50 1基 ・給水管布設 分水戸数 15戸 ・舗装本復旧工 1式
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	1 5 , 2 9 0 , 0 0 0 円
業 者 名	山和技建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 貝島町 8 3 5 ― 2
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
工 期 終 了	令和 7 年 2 月 1 3 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100096 号
工 事 名	令和 6 年度下粕尾配水管布設替工事その 2
工 事 場 所	鹿沼市 下粕尾
工 事 概 要	施工延長 L= 3 3 0 . 0 m 配水管布設 PE φ 5 0 L= 2 8 1 . 5 m PE φ 2 5 L= 4 3 . 4 m 排泥管布設 排泥管 φ 5 0 L= 4 . 3 m 制水弁設置 制水弁 φ 5 0 3 基 止水栓 φ 2 5 1 基 排泥弁 φ 5 0 1 基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	1 3 , 3 6 5 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 鹿沼どうだんセンター
住 所	栃木県 鹿沼市 上石川 1 6 8 8
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 7 年 2 月 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100086 号
工 事 名	令和 6 年度 上永野配水管布設替工事その 2
工 事 場 所	鹿沼市上永野
工 事 概 要	施工延長 L= 1 7 0 . 0 m ・配水管布設 PEφ 3 0 L= 1 6 9 . 7 m ・制水弁設置 制水弁φ 3 0 2 基 ・排泥管布設 φ 3 0 L= 3 . 0 m 排泥弁φ 3 0 1 基 ・給水管布設 分水戸数 3 戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日
当 初 金 額	7 , 4 1 4 , 0 0 0 円
業 者 名	トマト建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 上野町 3 7 4 - 7
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 月 2 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100100 号
工 事 名	令和6年度久野配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市久野
工 事 概 要	施工延長 L=205.5m ・配水管布設 HPPE φ 75 L=194.2m, PE φ 50 L=10.3m ・制水弁設置 φ 75 2基, φ 50 1基 ・給水管布設 分水戸数 1戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	6, 5 4 5, 0 0 0 円
業 者 名	番場建設（有）
住 所	栃木県 鹿沼市 花岡町 2 6 9
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 月 2 3 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100095 号
工 事 名	令和 6 年度北半田配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市 北半田
工 事 概 要	施工延長 L=153.5m 配水管布設 PEφ30 L=69.8m PEφ25 L=79.9m 排泥管布設 排泥管φ30 L=2.9m φ25 L=0.4m 制水弁設置 制水弁φ30 2基 φ25 1基 排泥弁φ30 1基 φ25 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	6,050,000 円
業 者 名	(有)石塚工業
住 所	栃木県 鹿沼市 千渡2323-3
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 6 年 1 2 月 3 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 6 年 9 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2410100089 号
工 事 名	鹿沼総合体育館自動火災報知設備改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 下石川
工 事 概 要	既存自動火災報知設備の改修工事 上記に伴う自動試験機能付き感知器等の改修工事
工 事 種 別	消防施設 工事
当 初 契 約 日	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
当 初 金 額	1 4 , 7 8 4 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 青木設備工業
住 所	栃木県 鹿沼市 幸町 1 - 6 - 3 0
工 期 開 始	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
工 期 終 了	令和 7 年 3 月 2 5 日