

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100120 号
工事名	千手雨水第一幹線樋門整備工事
工事場所	鹿沼市 睦町
工事概要	排水樋門 2.3×2.3 1基 ステンレス製バランスウェイト式フラップゲート 1基
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和6年10月31日
当初金額	94,490,000 円
業者名	吉沢建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 富岡1342
工期開始	令和6年11月8日
工期終了	令和7年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100119 号
工事名	令和6年度拍子木橋橋梁補修工事
工事場所	鹿沼市 入粟野
工事概要	施工延長L=18.5m、幅員W=4.1m 舗装打替え工 ポリマー改質AsⅢ型一w A=73m ² 、Rp-04 A=44m ² 橋面防水工 A=73m ² 伸縮装置設置工 L=8.4m 支承取替工 4基 ひびわれ充填、断面修復工 一式 橋体・防護柵塗装塗替工 (RC-Ⅲ)
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	43,010,000 円
業者名	番場建設(有)
住所	栃木県 鹿沼市 花岡町269
工期開始	令和6年11月15日
工期終了	令和7年3月10日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100110 号
工事名	令和6年度新鹿沼駅西地区60街区造成工事
工事場所	鹿沼市 花岡町
工事概要	自立式擁壁 H=1.5m~2.5m L=15.3m
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和6年11月12日
当初金額	12,980,000 円
業者名	(株)ナガノ
住所	栃木県 鹿沼市 下永野1164
工期開始	令和6年11月12日
工期終了	令和7年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100117 号
工事名	令和6年度市道0365号線新田橋建設工事に伴う護岸整備工事
工事場所	鹿沼市 北赤塚町
工事概要	河川護岸工事 1式 施工延長 L=20.0m 土工 1式 多自然型護岸工かごマット（多段積型） A=100m ² 工事用道路工 1式 水替工 1式
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	11,473,000 円
業者名	(株) 小林住設
住所	栃木県 鹿沼市 楡木町207-2
工期開始	令和6年11月17日
工期終了	令和7年3月22日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100122 号
工事名	令和6年度市道7382号線外雨水浸透柵設置工事
工事場所	鹿沼市 茂呂外
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・浸透柵 2基・路盤工 (RC-40) t = 40 cm 4 m²・表層工 (Rp-04) t = 5 cm 4 m²
工事種別	土木 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	1,353,000 円
業者名	(有)大島工務店
住所	栃木県 鹿沼市 下材木町1364-1
工期開始	令和6年11月15日
工期終了	令和7年2月8日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100118 号
工事名	令和6年度上永野重要給水施設配水管布設事業舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市上永野
工事概要	施工延長 L=1511.9m 施工幅 W=1.25~2.8m ・舗装工 路面切削 A=1406m ² 不陸整正(補足材RC-40, t=3cm) A=1571m ² 表層(エコスラグ入り再生密粒度As (13) -50, t=3cm) A=1169m ² 表層(エコスラグ入り再生密粒度As (20) -50, t=5cm) A=236m ² 表層(エコスラグ入り再生密粒度As (20) -50, t=5cm) A=1571m ² ・区画線工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和6年11月5日
当初金額	19,800,000 円
業者名	山和技建(株)
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町835-2
工期開始	令和6年11月5日
工期終了	令和7年3月10日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100111 号
工事名	令和6年度都市計画道路3・4・211号鹿沼駅東通り舗装工事
工事場所	鹿沼市下武子町外
工事概要	施工延長 L=240.0m 幅員 W=16.0m~19.0m 舗装工 不陸整正 A=64m ² 上層路盤(M-40、t=150) A=1255m ² 表層(再生密粒度アスコン(20)-50、t=50) A=2127m ² 透水性舗装(透水性開粒度アスコン(13)-50、t=40) A=1391m ² 区画線工 溶解式区画線 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	19,338,000 円
業者名	神谷建設(株)
住所	栃木県 鹿沼市 府中町383
工期開始	令和6年11月11日
工期終了	令和7年3月10日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100121 号
工事名	令和6年度市道0017号線舗装改修工事その2
工事場所	鹿沼市 西茂呂3丁目外
工事概要	施工延長 L=287.0m 幅員 W=2.0~2.5m 舗装工 ・路面切削 t=5cm A=649m ² ・表層工 (Rp-04) t=5cm A=649m ² 区画線工 ・区画線工 一式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	4,422,000 円
業者名	(有)石塚工業
住所	栃木県 鹿沼市 千渡2323-3
工期開始	令和6年11月14日
工期終了	令和7年1月13日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100127 号
工事名	令和6年度千渡配水管舗装復旧工事
工事場所	鹿沼市千渡
工事概要	施工延長 L=127.5m 施工幅 W=1.7m~3.8m ・舗装工 不陸整正 (補足材RC-40, 平均t=3cm) A=249m ² 表層 (1.4m≤W≤3.0m, Rp-04, t=5cm) A=249m ² ・区画線工 1式
工事種別	ほ装 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	1,771,000 円
業者名	(有) 中津化学興業
住所	栃木県 鹿沼市 上田町2340
工期開始	令和6年11月17日
工期終了	令和7年1月5日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100113 号
工事名	ごみ焼却処理施設ダスト集合コンベア更新工事
工事場所	鹿沼市上殿町
工事概要	共通設備 灰出設備 ダスト集合コンベア更新 1式 ダスト集合コンベアケーシング (3.2t×357×186×12, 700L SS400各 ケース、点検口含む)、 コンベアチェーン、コンベアフライト、駆動モーター(減速機 1/43 4P 2.2kW 400V 50Hz)
工事種別	機械器具 工事
当初契約日	令和6年11月6日
当初金額	14,597,000 円
業者名	(株)新成エンジニアリング
住所	栃木県 宇都宮市 飯田町87-6
工期開始	令和6年11月6日
工期終了	令和7年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100124 号
工事名	令和6年度黒川緑地災害復旧工事
工事場所	鹿沼市 府中町外
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・表層① 石灰スクリーニングス、締固めあり A=12,760m²・表層② 石灰スクリーニングス、締固めなし A=5,070m²・堆積草 16t・地先境界ブロック撤去 L=320m
工事種別	造園 工事
当初契約日	令和6年11月5日
当初金額	22,385,000 円
業者名	山和技建(株)
住所	栃木県 鹿沼市 貝島町835-2
工期開始	令和6年11月5日
工期終了	令和6年12月27日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100114 号
工事名	令和6年度下石川配水管新設工事
工事場所	鹿沼市下石川
工事概要	施工延長L=270.6m ・配水管布設 HPPE φ100 L=178.5m , PE φ50 L=85.0m ・制水弁設置 φ100 5基 , φ50 1基 ・排泥管布設 φ50 L=2.4m , 排泥弁 φ50 1基 ・消火栓設置 単口消火栓 1基 ・舗装本復旧工 1式
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	12,199,000 円
業者名	(株)小林住設
住所	栃木県 鹿沼市 楡木町207-2
工期開始	令和6年11月17日
工期終了	令和7年3月7日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100112 号
工事名	令和6年度下粕尾配水管布設替工事その3
工事場所	鹿沼市 下粕尾
工事概要	施工延長 L=151.0m 配水管布設 PEφ50 L=144.8m PEφ25 L=4.0m 排泥管布設 排泥管φ50 L=1.8m 制水弁設置 制水弁φ50 1基 排泥弁 1基
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	7,799,000 円
業者名	(株)安中建設
住所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町220-1
工期開始	令和6年11月14日
工期終了	令和7年2月17日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100116 号
工事名	令和6年度鳥居跡町配水管布設替工事
工事場所	鹿沼市鳥居跡町
工事概要	施工延長 L=167.0m ・配水管布設 PEφ50 L=164.7m ・制水弁設置 φ50 2基 ・排泥管布設 φ50 L=1.8m ・排泥弁設置 φ50 1基 ・給水管布設 分水戸数 2戸
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	7,414,000 円
業者名	番場建設(有)
住所	栃木県 鹿沼市 花岡町269
工期開始	令和6年11月15日
工期終了	令和7年2月18日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100115 号
工事名	令和6年度高谷配水管新設工事
工事場所	鹿沼市高谷
工事概要	施工延長 L = 246.5 m 配水管布設 PEφ50 L = 181.2 m PEφ30 L = 64.9 m 制水弁設置 制水弁φ50 2基 制水弁φ30 1基 区画線工 1式
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和6年11月6日
当初金額	7,348,000 円
業者名	(有) 駒場住宅総合設備
住所	栃木県 鹿沼市 上田町1888
工期開始	令和6年11月15日
工期終了	令和7年2月18日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和6年10月24日入札分

契約番号	第 2410100129 号
工事名	令和6年度磯町配水管新設工事
工事場所	鹿沼市磯町
工事概要	施工延長 L=106.7m ・配水管布設 PEφ50 L=104.7m ・制水弁設置 φ50 2基 ・排泥管布設 φ50 L=1.5m ・排水弁設置 φ50 1基 ・舗装本復旧 A=5m ²
工事種別	水道施設 工事
当初契約日	令和6年11月8日
当初金額	4,268,000 円
業者名	(有)桜建設
住所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町144-2
工期開始	令和6年11月16日
工期終了	令和7年2月4日