

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 3 月 2 1 日入札分

契 約 番 号	第 2410100172 号
工 事 名	令和6年発生林道災害復旧事業林道塩沢線1号箇所
工 事 場 所	鹿沼市 草久
工 事 概 要	土工 1 式 ブロック積工 A = 1 4 4 . 8 m 2 路盤工 A = 4 . 9 m 2
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
当 初 金 額	1 3 , 3 7 6 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 鈴木工業
住 所	栃木県 鹿沼市 日光奈良部町 1 4 4 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 3 月 3 1 日
工 期 終 了	令和 7 年 9 月 1 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 3 月 2 1 日入札分

契 約 番 号	第 2410100171 号
工 事 名	令和6年発生林道災害復旧事業林道黄金沢線5号箇所
工 事 場 所	鹿沼市 草久
工 事 概 要	土工 1 式 舗装工 A=5 6 . 8 m 2 ブロック積工 A=1 1 6 . 5 m 2 防護柵工 L=3 4 . 0 m 区画線工 L=6 8 . 0 m
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
当 初 金 額	1 2 , 3 0 9 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 三品建設
住 所	栃木県 鹿沼市 武子 1 5 2 5 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 3 月 2 8 日
工 期 終 了	令和 7 年 9 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 3 月 2 1 日入札分

契 約 番 号	第 2410100170 号
工 事 名	令和6年発生林道災害復旧事業林道黄金沢線1号・2号箇所
工 事 場 所	鹿沼市 上久我
工 事 概 要	土工 1 式 舗装工 A = 9 1 5 . 7 m 2 側溝工 L = 1 5 . 9 m 区画線工 L = 3 8 6 m
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
当 初 金 額	9 , 4 7 1 , 0 0 0 円
業 者 名	三品造園土木 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 富岡 4 4 7
工 期 開 始	令和 7 年 3 月 2 8 日
工 期 終 了	令和 7 年 8 月 1 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 3 月 2 1 日入札分

契 約 番 号	第 2410100169 号
工 事 名	令和6年度市道5059号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 中田町
工 事 概 要	施工延長L= 1 1 5 . 5 m 幅員W= 3 . 4 0 m ~ 6 . 8 0 m 不陸整正 t = 3 c m A = 8 2 6 m 2 表層工 (R p - 0 4) t = 5 c m A = 8 2 6 m 2 区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
当 初 金 額	6 , 4 2 4 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 大塚土木
住 所	栃木県 鹿沼市 千渡 1 2 2 2
工 期 開 始	令和 7 年 3 月 3 1 日
工 期 終 了	令和 7 年 5 月 2 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 3 月 2 1 日入札分

契 約 番 号	第 2410100168 号
工 事 名	令和6年度下永野重要給水施設配水管布設工事その2
工 事 場 所	鹿沼市下永野
工 事 概 要	施工延長 L=493.1m ・配水管布設 HPPE φ 150 L=306.9m, HPPE φ 75 L=7.5m, PE φ 50 L=54.6m, PE φ 30 L=117.9m ・制水弁設置 制水弁 φ 150 3基, 制水弁 φ 75 2基, 制水弁 φ 50 1基, 制水弁 φ 30 1基 ・排泥管布設 VP φ 30 L=1.9m, 排泥弁 φ 30 1基 ・不断水弁設置 不断水弁 φ 75 1基 ・消火栓設置 単口消火栓 2基 ・給水管布設 分水戸数 6戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 4 月 4 日
当 初 金 額	2 9 , 4 4 7 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 山田設備工業
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 2 7 6 - 8
工 期 開 始	令和 7 年 4 月 1 3 日
工 期 終 了	令和 7 年 9 月 1 7 日