

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100012 号
工 事 名	鹿沼市立南摩中学校大規模改造（トイレ改修）工事（機械設備工事）
工 事 場 所	鹿沼市西沢町
工 事 概 要	量水器以降すべての給水管及び消火管の更新 校舎・屋内運動場トイレリニューアル工事 生徒用トイレ×3、職員トイレ×1、多機能トイレ×2 プール・屋外トイレ改修工事 校舎・屋内運動場・プール棟において各所衛生器具の更新・改修 既存蓄圧式高架水槽方式を加圧給水ポンプ方式に改修
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 1 1 日
当 初 金 額	7 8, 5 1 8, 0 0 0 円
業 者 名	番場建設（有）
住 所	栃木県 鹿沼市 花岡町 2 6 9
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 2 7 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100019 号
工 事 名	鹿沼市立北犬飼中学校大規模改造（トイレ改修）工事（第 1 期）（機械設備工事）
工 事 場 所	鹿沼市 上石川
工 事 概 要	量水器以降すべての給水管及び消火管の更新 1 式 校舎トイレリニューアル工事 生徒用トイレ× 2、多機能トイレ× 1 1 式 屋内運動場トイレリニューアル工事 生徒用トイレ× 1、多機能トイレ× 1 1 式 屋内運動場消火栓の更新 1 式
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	6 7，9 6 9，0 0 0 円
業 者 名	栗野建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 口栗野 8 9 7－8
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 9 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100013 号
工 事 名	鹿沼市立津田小学校大規模改造（トイレ改修）工事（第1期）（機械設備工事）
工 事 場 所	鹿沼市深津
工 事 概 要	量水器以降すべての給水管及び消火管の更新 校舎トイレリニューアル工事 児童トイレ×3、職員トイレ×1、多機能トイレ×1 屋外トイレ改修工事 校舎・屋外トイレ廻りにおいて各所衛生器具の更新・改修 既存高架水槽方式を加圧給水ポンプ方式に改修
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 1 1 日
当 初 金 額	6 7， 1 7 7， 0 0 0 円
業 者 名	（株）小林住設
住 所	栃木県 鹿沼市 榆木町 2 0 7 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和7年5月27日入札分

契 約 番 号	第 2510100015 号
工 事 名	みなみ町市営住宅浄化槽改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 みなみ町
工 事 概 要	1～5号棟用合併処理浄化槽 150人槽 新設 1基 6～8号棟及び集会所用合併処理浄化槽 150人槽 新設 1基 上記に伴う屋外給排水設備、電気設備改修工事 1式
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和7年6月11日
当 初 金 額	66,693,000 円
業 者 名	(株) 青木設備工業
住 所	栃木県 鹿沼市 幸町1-6-30
工 期 開 始	令和7年6月11日
工 期 終 了	令和8年2月27日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100008 号
工 事 名	鹿沼市立南摩中学校大規模改造（トイレ改修）工事（建築工事）
工 事 場 所	鹿沼市西沢町
工 事 概 要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う建築工事 一式
工 事 種 別	建 築 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	5 1 , 8 1 0 , 0 0 0 円
業 者 名	竹沢建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 下日向 8 5 8 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 1 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 2 7 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和7年5月27日入札分

契 約 番 号	第 2510100011 号
工 事 名	鹿沼市立みどりが丘小学校給水設備外改修工事（第2期）（機械設備工事）
工 事 場 所	鹿沼市西茂呂3丁目
工 事 概 要	量水器以降すべての給水管及び消火管の更新 普通教室棟トイレリニューアル工事 児童トイレ×3ヵ所 プールトイレ改修工事 校舎、プール棟において各所衛生器具の更新・改修 既存受水槽の撤去
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和7年6月9日
当 初 金 額	48,829,000 円
業 者 名	(株) 日吉空調
住 所	栃木県 鹿沼市 日吉町380
工 期 開 始	令和7年6月18日
工 期 終 了	令和8年1月28日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100023 号
工 事 名	鹿沼市立菊沢東小学校給水設備外改修工事（第2期）（建築工事）
工 事 場 所	鹿沼市 仁神堂町
工 事 概 要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う建築工事 一式
工 事 種 別	建築 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	5 1 , 0 9 5 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 安中建設
住 所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町 2 2 0 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 2 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100007 号
工 事 名	鹿沼市立みどりが丘小学校給水設備外改修工事（第 2 期）（建築工事）
工 事 場 所	鹿沼市西茂呂 3 丁目
工 事 概 要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う建築工事 一式
工 事 種 別	建 築 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	5 0 , 3 8 0 , 0 0 0 円
業 者 名	伊藤技建（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 6 8 7 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 2 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和7年5月27日入札分

契 約 番 号	第 2510100010 号
工 事 名	鹿沼市立北犬飼中学校大規模改造（トイレ改修）工事（第1期）（建築工事）
工 事 場 所	鹿沼市上石川
工 事 概 要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う建築工事 一式
工 事 種 別	建 築 工 事
当 初 契 約 日	令和7年6月6日
当 初 金 額	44,165,000 円
業 者 名	（株）中田建設
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂605
工 期 開 始	令和7年6月6日
工 期 終 了	令和8年2月12日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100009 号
工 事 名	鹿沼市立津田小学校大規模改造（トイレ改修）工事（第 1 期）（建築工事）
工 事 場 所	鹿沼市深津
工 事 概 要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う建築工事 一式
工 事 種 別	建 築 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	4 0 , 9 7 5 , 0 0 0 円
業 者 名	（株）半貫建設
住 所	栃木県 鹿沼市 寺町 1 3 4 0
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 9 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100016 号
工 事 名	鹿沼市立菊沢東小学校給水設備外改修工事（第2期）（機械設備工事）
工 事 場 所	鹿沼市仁神堂町
工 事 概 要	量水器以降すべての給水管及び消火管の更新 1 式 特別教室棟トイレリニューアル工事 職員用トイレ× 1 ヲ所 児童用トイレ × 2 ヲ所 1 式 校舎において各所衛生器具の更新・改修 1 式 既存受水槽及び既存高架水槽の撤去 1 式
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	3 8 , 6 3 2 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 長谷川工業
住 所	栃木県 鹿沼市 加園 5 4 9 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 0 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 2 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100020 号
工 事 名	本庁舎太陽光発電設備設置工事
工 事 場 所	鹿沼市 今宮町
工 事 概 要	本庁舎に太陽光発電設備 2 0 k W を設置する
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	2 6 , 4 1 1 , 0 0 0 円
業 者 名	東亜電設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 2 5 1 3 - 1 1
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100024 号
工 事 名	令和7年度市道0003号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 上奈良部町外
工 事 概 要	施工延長 L = 2 4 5 . 3 m 幅員 W = 3 . 3 5 ~ 6 . 9 5 m 舗装工 ・表層工 (R p - 0 4) t = 5 c m A = 1 4 9 0 m 2 ・基層工 (R p - 0 2) t = 5 c m A = 1 4 9 0 m 2 ・不陸整正工 (補足材なし) A = 1 4 9 0 m 2 区画線工 ・区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 6 日
当 初 金 額	1 6 , 6 9 8 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 中田建設
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 6 0 5
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 6 日
工 期 終 了	令和 7 年 9 月 1 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100022 号
工 事 名	鹿沼市立南摩中学校大規模改造(トイレ改修)工事(電気設備工事)
工 事 場 所	鹿沼市西沢町
工 事 概 要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う電気設備工事 一式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 3 日
当 初 金 額	1 2 , 5 6 2 , 0 0 0 円
業 者 名	山本電気 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 武子 1 5 3 0 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 3 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 2 7 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100021 号
工 事 名	鹿沼市立津田小学校大規模改造(トイレ改修)工事(第1期)(電気設備工事)
工 事 場 所	鹿沼市深津
工 事 概 要	給水設備改修及びトイレリニューアルに伴う電気設備工事 一式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	1 0 , 8 9 0 , 0 0 0 円
業 者 名	木村電機 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 幸町 2 - 1 - 2 6
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100025 号
工 事 名	令和7年度市道0006号線外舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 深津
工 事 概 要	施工延長 L = 4 8 . 1 m 幅員 W = 6 . 1 ~ 6 . 2 m 舗装工 ・表層工 (V - 1 7 A) t = 5 c m A = 4 5 5 m 2 ・上層路盤工 (M - 4 0) t = 2 0 c m A = 4 5 5 m 2 ・下層路盤工 (R C - 4 0) t = 2 5 c m A = 4 5 5 m 2 ・区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 6 日
当 初 金 額	7 , 2 8 2 , 0 0 0 円
業 者 名	角田建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 下田町 1 - 8 4 1 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 6 日
工 期 終 了	令和 7 年 9 月 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和7年5月27日入札分

契 約 番 号	第 2510100018 号
工 事 名	日吉町南市営住宅給水ポンプ交換工事
工 事 場 所	鹿沼市 日吉町
工 事 概 要	給水ポンプ交換工事 3台ロータリー式 470L/min 揚程40m 1組 上記に伴う、ポンプ室内の給水管改修工事 1式
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和7年6月11日
当 初 金 額	6, 3 9 1, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 大川勝平商店
住 所	栃木県 鹿沼市 口栗野110-1
工 期 開 始	令和7年6月12日
工 期 終 了	令和7年8月31日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和7年5月27日入札分

契 約 番 号	第 2510100017 号
工 事 名	鹿沼市立北押原小学校給食調理室給水給湯配管等改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 樺山町
工 事 概 要	給食調理室内の給水管、給湯管、ガス管の改修 1 式
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和7年6月11日
当 初 金 額	5, 8 1 9, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 青木設備工業
住 所	栃木県 鹿沼市 幸町1－6－30
工 期 開 始	令和7年6月11日
工 期 終 了	令和7年9月5日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100030 号
工 事 名	令和7年度市道5061号線舗装改修工事
工 事 場 所	鹿沼市 東末広町
工 事 概 要	・舗装工（舗装版破碎・表層工） 610㎡（施工延長125.0m 幅員3.80～6.85m） ・区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	4, 4 3 3, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 横山設備
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 2 5 0 9 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 8 日
工 期 終 了	令和 7 年 8 月 2 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100029 号
工 事 名	公共下水道汚水柵設置工事その1
工 事 場 所	鹿沼市下水道整備区域内
工 事 概 要	公共汚水柵設置工 1 4 箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	4, 3 6 7, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 大島工務店
住 所	栃木県 鹿沼市 下材木町 1 3 6 4 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 9 日
工 期 終 了	令和 7 年 8 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 5 月 2 7 日入札分

契 約 番 号	第 2510100035 号
工 事 名	令和 7 年度藤江町配水管舗装復旧工事
工 事 場 所	鹿沼市 藤江町
工 事 概 要	施工延長 L=2 7 6 m、W=1. 5 ~ 1. 7 m 舗装版破碎 A=4 7 3 m ² 、不陸整正 A=4 7 1 m ² 、表層工 A=4 7 3 m ² 、区画線工 一式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 6 月 9 日
当 初 金 額	3, 7 2 9, 0 0 0 円
業 者 名	(株) K E N C O
住 所	栃木県 鹿沼市 下日向 8 4 8 - 4
工 期 開 始	令和 7 年 6 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 7 年 9 月 4 日