

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100093 号
工 事 名	鹿沼市立東中学校屋内運動場空調設備設置工事（機械設備工事）
工 事 場 所	鹿沼市府中町
工 事 概 要	屋内運動場のアリーナにおいて空冷ヒートポンプパッケージ型空調機の新設 280型 8組 屋内運動場の柔道場・剣道場において空冷ヒートポンプパッケージ型空調機の新設 224型 4組 屋内運動場のミーティングルームにおいて空冷ヒートポンプパッケージ型空調機の新設 80型 1組
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
当 初 金 額	5 0 , 1 4 9 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 小林住設
住 所	栃木県 鹿沼市 榆木町 2 0 7 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 1 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100083 号
工 事 名	令和7年度市道1031号線外側溝整備工事
工 事 場 所	鹿沼市千渡
工 事 概 要	道路改良工 施工延長 L=462.2m 幅員 W=1.78～5.12m 側溝工(300×300～400×800) L= 460.2m 路盤工(RC-40) t=40cm A= 444m2 表層工(Rp-04) t= 5cm A=1, 563m2
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
当 初 金 額	4 3 , 9 3 4 , 0 0 0 円
業 者 名	(有) 南摩興業
住 所	栃木県 鹿沼市 千渡 1 2 1 8
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100092 号
工 事 名	鹿沼市立北中学校屋内運動場大規模改造（空調設置）工事（機械設備工事）
工 事 場 所	鹿沼市武子
工 事 概 要	屋内運動場のアリーナにおいて空冷ヒートポンプパッケージ型空調機の新設 224型 8組
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 7 日
当 初 金 額	3 1 , 3 9 4 , 0 0 0 円
業 者 名	山和技建（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 貝島町 8 3 5 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 1 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100089 号
工 事 名	ごみ焼却処理施設灰出し設備コンベア更新工事
工 事 場 所	鹿沼市上殿町
工 事 概 要	2 号炉 灰出し設備 振動コンベア更新工事 1 式 600W×4500L、トラフ SUS304、搬送能力 焼却灰及び金属 1.0t／h 共通設備 灰出し設備 No1鉄分回収コンベア更新工事 1 式 傾斜形3槽30° トラフ水平ベルトコンベア、 搬送能力 焼却灰中の金属類（MAX400mm角） 1.5t／h
工 事 種 別	機械器具 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
当 初 金 額	2 6 , 6 2 0 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 新成エンジニアリング
住 所	栃木県 宇都宮市 飯田町 8 7 - 6
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 8 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100091 号
工 事 名	鹿沼市立西小学校屋内運動場空調設備設置工事
工 事 場 所	鹿沼市上日向
工 事 概 要	屋内運動場のアリーナにおいて空冷ヒートポンプパッケージ型空調機の新設 112型 8組
工 事 種 別	管 工 事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 7 日
当 初 金 額	2 6 , 2 6 8 , 0 0 0 円
業 者 名	山和技建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 貝島町 8 3 5 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 1 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和7年9月25日入札分

契 約 番 号	第 2510100082 号
工 事 名	鹿沼市立東中学校屋内運動場空調設備設置工事（電気設備工事）
工 事 場 所	鹿沼市 府中町
工 事 概 要	屋内運動場のアリーナ、武道場 および ミーティングルームの空調設備設置に伴う電気設備工事 一式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和7年10月8日
当 初 金 額	19,217,000 円
業 者 名	山本電気（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 武子1530-5
工 期 開 始	令和7年10月17日
工 期 終 了	令和8年1月19日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100086 号
工 事 名	鹿沼市立北中学校屋内運動場大規模改造(空調設置)工事(電気設備工事)
工 事 場 所	鹿沼市 武子
工 事 概 要	屋内運動場のアリーナの空調設備設置に伴う 電気設備工事 一式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
当 初 金 額	1 7 , 8 2 0 , 0 0 0 円
業 者 名	山本電気 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 武子 1 5 3 0 - 5
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 1 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100084 号
工 事 名	令和7年度下石川外配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市下石川外
工 事 概 要	施工延長 L=326.0m ・配水管布設 HPPE φ 100 L=319.1m ・制水弁設置 φ 100 4基 ・排泥管布設 φ 50 L=3.2m , 排泥弁 φ 50 1基 ・消火栓設置 単口消火栓 2基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 7 日
当 初 金 額	1 2 , 1 2 2 , 0 0 0 円
業 者 名	川上建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 緑町 1 - 1 - 2 0
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 8 年 2 月 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100094 号
工 事 名	第3浄水場直流電源盤蓄電池更新工事
工 事 場 所	鹿沼市上日向
工 事 概 要	蓄電池：ベント型ポケット式アルカリ蓄電池 AMH80P 80個 仮設電池設置 1式 既設機器撤去・処分・運搬 1式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 7 日
当 初 金 額	6, 5 1 2, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 電友社
住 所	栃木県 鹿沼市 樺山町 1 9 8 - 2
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 6 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100085 号
工 事 名	令和7年度日吉町重要給水施設配水管布設事業舗装復旧工事
工 事 場 所	鹿沼市日吉町
工 事 概 要	施工延長 L=260.8m 施工幅 W=1.95m~3.73m ・舗装工 路面切削 A=687㎡ 不陸整正(補足材RC-40, 平均t=3cm) A=165㎡ 表層(Rp-04, t=5cm) A=812㎡ 表層(Rp-06, t=5cm) A=30㎡ 表層(Rp-06, t=3cm) A=10㎡ ・区画線工 1式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
当 初 金 額	6, 3 5 8, 0 0 0 円
業 者 名	(株) ナガノ
住 所	栃木県 鹿沼市 下永野 1 1 6 4
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 0 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 2 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100080 号
工 事 名	令和 7 年度口栗野配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市 口栗野
工 事 概 要	施工延長 L = 1 1 2 . 5 m 配水管布設 P E φ 5 0 L = 1 1 2 . 5 m 制水弁設置 制水弁 φ 5 0 2 基 給水管布設 分水戸数 4 戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
当 初 金 額	6 , 2 9 2 , 0 0 0 円
業 者 名	番場建設 (有)
住 所	栃木県 鹿沼市 花岡町 2 6 9
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 6 日
工 期 終 了	令和 8 年 1 月 2 3 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100051 号
工 事 名	第5浄水場直流電源盤蓄電池更新工事
工 事 場 所	鹿沼市下奈良部町
工 事 概 要	蓄電池：ベント型焼結式アルカリ蓄電池 AHH20S 86個 仮設電池設置 1式 既設機器撤去・処分・運搬 1式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
当 初 金 額	5, 7 6 4, 0 0 0 円
業 者 名	東亜電設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 2 5 1 3 - 1 1
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 1 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100097 号
工 事 名	公共下水道污水管布設工事第107 工区
工 事 場 所	鹿沼市 奈佐原町
工 事 概 要	施工延長 L=33.8m 管布設工 Φ200VU L=32.1m 1号 マンホール設置工 1箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和7年10月7日
当 初 金 額	4,444,000 円
業 者 名	総家山下
住 所	栃木県 鹿沼市 村井町604
工 期 開 始	令和7年10月15日
工 期 終 了	令和8年1月14日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100047 号
工 事 名	下沢浄水場残留塩素計更新工事
工 事 場 所	鹿沼市下沢
工 事 概 要	残留塩素計 1台 既設機器撤去・処分・運搬 1式
工 事 種 別	電気 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 6 日
当 初 金 額	3, 1 6 8, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 加賀谷電機商会
住 所	栃木県 鹿沼市 西鹿沼町 1 3 7 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100096 号
工 事 名	令和7年度北半田配水管新設工事
工 事 場 所	鹿沼市 北半田
工 事 概 要	施工延長 L=25.0m 配水管布設 φ 25 L=24.9m 止水栓設置 φ 25 1基 制水弁設置 φ 50 1基 給水管布設 分水戸数 1戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 3 日
当 初 金 額	2, 2 7 7, 0 0 0 円
業 者 名	さくら工業 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 西茂呂 4 - 1 7 - 1 4
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 3 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 6 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 9 月 2 5 日入札分

契 約 番 号	第 2510100088 号
工 事 名	令和7年度市道4203号線舗装新設工事
工 事 場 所	鹿沼市板荷
工 事 概 要	舗装工 施工延長 L=124.8m 幅員 W=2.0～2.1m 路盤工(RC-40) t=25cm A=250m2 表層(Rp-04) t= 5cm A=250m2
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
当 初 金 額	2, 0 4 6, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 大島工務店
住 所	栃木県 鹿沼市 下材木町 1 3 6 4 - 1
工 期 開 始	令和 7 年 1 0 月 9 日
工 期 終 了	令和 7 年 1 2 月 1 2 日