

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100156 号
工 事 名	令和7年度森林整備林道事業林道寄栗線神前橋橋梁補修工事
工 事 場 所	鹿沼市 上久我
工 事 概 要	○断面修復工 A＝14.5m ² ○ひび割れ補修工 1式 ○表面保護工 A＝104.0m ² ○水切り設置工 L＝27.6m ○伸縮継手補修工 L＝17.1m ○足場工 1式
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和8年1月9日
当 初 金 額	15,807,000 円
業 者 名	(有) 石塚工業
住 所	栃木県 鹿沼市 千渡2323-3
工 期 開 始	令和8年1月13日
工 期 終 了	令和8年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100147 号
工 事 名	公共下水道污水管布設工事第316工区
工 事 場 所	鹿沼市 村井町
工 事 概 要	施工延長 L=66.0m ・管布設工 φ200VU L=63.2m ・1号マンホール設置工 3箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	9, 0 2 0, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 駒場住宅総合設備
住 所	栃木県 鹿沼市 上田町 1 8 8 8
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 1 9 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和7年12月23日入札分

契 約 番 号	第 2510100154 号
工 事 名	公共下水道污水管布設工事第123工区
工 事 場 所	鹿沼市 下武子町
工 事 概 要	施工延長 L=107.5m ・管布設工 φ200VU L=105.1m ・1号マンホール設置工 2箇所 ・小型マンホール設置工 3箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和8年1月13日
当 初 金 額	6,974,000 円
業 者 名	(有) みどり産業
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂1140
工 期 開 始	令和8年1月13日
工 期 終 了	令和8年3月25日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100166 号
工 事 名	鹿沼市立菊沢西小学校東側門扉及びフェンス設置工事
工 事 場 所	鹿沼市 見野
工 事 概 要	門扉設置工 片開き引き戸門扉 フェンス設置工 メッシュフェンス フェンス門扉設置工 メッシュフェンス
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	4, 2 5 7, 0 0 0 円
業 者 名	青柳建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 村井町 5 - 6
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100165 号
工 事 名	公共下水道汚水柵設置工事その 3
工 事 場 所	鹿沼市 下水道整備区域内
工 事 概 要	・ 公共汚水柵設置工 1 3 箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	4, 1 3 6, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 角蔵
住 所	栃木県 鹿沼市 西茂呂 2 - 1 1 - 2 - 1 - 1 0 3
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 1 3 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 4 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100161 号
工 事 名	公共下水道污水管布設工事第79-2工区
工 事 場 所	鹿沼市 千渡
工 事 概 要	施工延長 L=15.8m ・管布設工 φ200VU L=15.0m ・1号マンホール設置工 1箇所
工 事 種 別	土木 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	2, 1 1 2, 0 0 0 円
業 者 名	佛田建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 下田町 1ー1 0 3 9
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 1 3 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100157 号
工 事 名	令和7年度森林路網整備事業林道寄栗線舗装工事
工 事 場 所	鹿沼市 上久我
工 事 概 要	○施工延長 L = 1 9 5 . 0 m ○舗装工 A = 8 2 4 . 5 m 2 ○区画線工 L = 3 9 0 . 0 m
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	4 , 5 7 6 , 0 0 0 円
業 者 名	坂井工業 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 幸町 2 - 1 - 3 1
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 1 5 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100158 号
工 事 名	令和7年度市道7066号線舗装新設工事
工 事 場 所	鹿沼市 池ノ森
工 事 概 要	施工延長 L=195.0m 幅員 W=2.5~3.8m 舗装工 ・表層工 (R p—04) t=5cm A=489m ² ・不陸整正工 (RC—40) t=3cm A=489m ²
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和8年1月13日
当 初 金 額	2,805,000 円
業 者 名	(有) みどり産業
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂1140
工 期 開 始	令和8年1月13日
工 期 終 了	令和8年3月24日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100163 号
工 事 名	令和7年度武子外配水管舗装復旧工事
工 事 場 所	鹿沼市武子外
工 事 概 要	施工延長L=160.8m 施工幅W=1.20m～1.85m ・舗装工 不陸整正（補足材RC-40，平均t=3cm） A=294㎡ 表層（Rp-04， t=5cm） A=287㎡ 表層（Rp-06， t=5cm） A=8㎡ ・区画線工 1式
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	2， 5 5 2， 0 0 0 円
業 者 名	内山建設（株）
住 所	栃木県 鹿沼市 上殿町 1 1 1 2－1 1
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 1 4 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 9 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100159 号
工 事 名	令和7年度市道7259号線外舗装新設工事
工 事 場 所	鹿沼市深津外
工 事 概 要	舗装工 【市道7259号線】 施工延長 L=100.0m 幅員 W=2.0~2.3m 不陸整正 t=3cm A=219m2 表層(Rp-04) t=5cm A=219m2 【市道7758号線】 施工延長 L= 50.0m 幅員 W=2.7~3.2m 不陸整正 t=3cm A=156m2 表層(Rp-04) t=5cm A=156m2
工 事 種 別	ほ装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	2, 1 5 6, 0 0 0 円
業 者 名	利土木 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 2 5 2 - 2 0
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 1 6 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 1 2 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100160 号
工 事 名	令和7年度安全施設整備事業2種工事その1
工 事 場 所	鹿沼市 西茂呂外
工 事 概 要	区画線設置工(実線15cm)L=3188m 区画線設置工(破線15cm)L=265m 区画線設置工(破線30cm)L=99m 区画線設置工(矢印記号文字)L=143.7m
工 事 種 別	塗装 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 9 日
当 初 金 額	4, 2 9 0, 0 0 0 円
業 者 名	(株) 三品工業
住 所	栃木県 鹿沼市 下武子町 1 0 4
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 9 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100155 号
工 事 名	令和7年度戸張町外配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市戸張町外
工 事 概 要	施工延長 L=225.7m ・配水管布設 HPPE φ 150 L=102.7m HPPE φ 100 L=96.3m HPPE φ 75 L=2.3m PE φ 50 L=19.2m ・制水弁設置 制水弁 φ 150 2基 制水弁 φ 100 3基 制水弁 φ 50 2基 不断水弁 φ 100 2基 ・排泥管布設 φ 50 L=0.8m 排泥弁 φ 50 1基 ・給水管布設 分水戸数 12戸 ・消火栓設置 単口消火栓 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	2 3 , 7 8 2 , 0 0 0 円
業 者 名	川上建設 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 緑町 1 - 1 - 2 0
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 8 年 6 月 8 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100150 号
工 事 名	令和7年度東町2丁目配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市 東町2丁目
工 事 概 要	施工延長 L = 1 1 5 . 5 m 配水管布設 H P P E φ 7 5 L = 7 1 . 8 m、H P P E φ 1 0 0 L = 4 0 . 3 m 制水弁設置 制水弁 φ 7 5 2 基 不断水弁設置 不断水弁 φ 1 0 0 1 基地 排泥管布設 P E φ 5 0 L = 0 . 3 m、V P 2 . 9 m、排泥弁 φ 5 0 1 基 給水戸数 1 0 戸
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	1 0 , 2 4 1 , 0 0 0 円
業 者 名	上岡土建 (株)
住 所	栃木県 鹿沼市 茂呂 2 5 2 - 1
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 8 年 5 月 1 0 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100151 号
工 事 名	令和7年度茂呂配水管新設工事その2
工 事 場 所	鹿沼市 茂呂
工 事 概 要	施工延長L=173.0m 配水管布設 φ 50 L=171.5m 制水弁設置 φ 50 3基 排泥管布設 φ 50 L=0.8m 排泥弁設置 φ 50 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	6, 9 1 9, 0 0 0 円
業 者 名	(有) 三品建設
住 所	栃木県 鹿沼市 武子 1 5 2 5 - 2
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 2 0 日
工 期 終 了	令和 8 年 4 月 2 5 日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100153 号
工 事 名	令和7年度西茂呂3丁目配水管布設替工事
工 事 場 所	鹿沼市 西茂呂 3 丁目
工 事 概 要	施工延長 L=85.0m 配水管布設 HPPEφ100 L=83.0m 排泥管布設 排泥管φ50 L=1.8m 制水弁設置 排泥弁φ50 1基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和8年1月13日
当 初 金 額	5,324,000 円
業 者 名	(株) ツクイ
住 所	栃木県 鹿沼市 玉田町315-1
工 期 開 始	令和8年1月22日
工 期 終 了	令和8年4月12日

鹿沼市建設工事契約状況表

令和 7 年 1 2 月 2 3 日入札分

契 約 番 号	第 2510100162 号
工 事 名	令和7年度上石川配水管新設工事その2
工 事 場 所	鹿沼市 上石川
工 事 概 要	施工延長 L = 1 0 6 . 5 m ・配水管布設 PE φ 5 0 L = 1 0 6 . 2 m ・制水弁設置 φ 5 0 2 基
工 事 種 別	水道施設 工事
当 初 契 約 日	令和 8 年 1 月 1 3 日
当 初 金 額	4 , 1 5 8 , 0 0 0 円
業 者 名	(株) 金田建設
住 所	栃木県 鹿沼市 西茂呂 4 - 8 - 3
工 期 開 始	令和 8 年 1 月 2 2 日
工 期 終 了	令和 8 年 3 月 2 7 日